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»Vseobecné obchodni podminky spolecnosti VADON Real s.r.o0.“
(ndkup prdce a sluZeb)

I. VSeobecné zavazky

1. Zhotovitel je povinen provést predmét dila sjednany v pfislusné smlouvé o dilo (dale téz ,,smlouva“) v souladu
se smluvnimi podminkami. Zhotovitel potvrzuje, Ze disponuje vSemi pravnimi a technickymi predpoklady,
kapacitami a odbornymi znalostmi véetné znalosti €SN a viech predpistl, které jsou nutné k provedeni dila, ze
se seznamil s dokumentaci objednatele véetné veskerych navazujicich pfiloh a dokumentd, zpracovanych
dalsimi subjekty, které se tykaji provedeni dila a se vSemi podklady, které mu objednatel poskytl a Ze je
schopen podle tohoto zadani predmét smlouvy odborné provést v projektem (nebo jinou obdobnou
podkladovou dokumentaci) predepsaném rozsahu; ujistuje tedy objednatele, Ze je odborné zpUsobily
k provedeni predmétu smlouvy. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné pro vécné a véasné splnéni predmétu smlouvy.

2. Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni dle smlouvy obsahuje vse, co je potifebné k fadnému provedeni dila, Ze
jeho nabidka, ktera tvori podklad pro uzavieni smlouvy je spravné, Uplné a primérené kalkulovana, ze ceny
v cenovych soupisech nebo na jinych mistech ve smlouvé jsou postacujici, aby byly pfimérené kryty vSsechny
vydaje, které byly zplisobeny jeho smluvnimi zavazky. Zhotovitel je pfi provedeni dila vazan pfipadnymi pokyny
objednatele a zavazuje se je plnit.

3. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci ¢i dokumentaci, podle niZ ma byt dilo provddéno. Soucasné se zhotovitel zavazuje a
ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, zZe je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

4. Zhotovitel mlzZe povéfit provedenim dila s pfedchozim souhlasem objednatele jinou osobu (subdodavatele) (§
2589 NOZ). Pfi provadéni dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Je-li mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednana smluvni pokuta za zavinéné poruseni povinnosti, pficita se zhotoviteli
i zavinéné poruseni povinnosti tim, koho povéfil provedenim dila (subdodavatelem), nebylo-li pisemné
dohodnuto jinak.

Il. Dodrzeni zakonU a zakonnych predpisa

1. Zhotovitel bude ve vsech zaleZitostech, vyplyvajicich z plnéni smlouvy, dodrzovat ustanoveni pfislusnych
zakonU a jinych zakonnych norem. Zhotovitel bude vydavat veskerd oznameni a platit veskeré poplatky, které
jsou platnymi zédkony, predpisy a nafizenimi poZadovany pro splnéni jeho smluvnich zavazka, vyplyvajicich ze
smlouvy.

2. Zhotovitel timto vyslovné prohlasuje, Zze radné plni své povinnosti vici finanénimu dradu (tj. radné odvadi
dané), spravé socidlniho zabezpedeni, Gfadu prace, zdravotni pojistovné apod.

3. Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky stavebniho povoleni a nafizeni ptislusného stavebniho uradu,
realizovat dilo dle piisluinych CSN, norem platnych na Gzemi EU, technickych podminek, zvyklosti vyrobct a
dale v rozsahu stanoveném ve smlouvé a projektové (nebo jiné obdobné podkladové) dokumentaci. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady a odpovédnostni disledky
zhotovitel.

4. Zhotovitel na své naklady ziska veskera povoleni, licence nebo souhlasy nezbytné pro bezproblémovou realizaci
jemu svéreného dila.

5. Zhotovitel je povinen na Zadost predloZit I) objednateli nebo Il) G4radlim ¢i kontrolnim organim veskera
potfebna osvédceni o schopnosti provadét nebo zajistit provadéni dila. Jedna se zejména o registraci Cinnosti
ve vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu oprdvnéni obecna ispecidlni k provadéni praci
zavazanych ve smlouvé (autorska osvédceni a jina specificka prezkouseni pracovnikd uréenych pro fizeni praci a
provadéni dila apod.), certifikaci spolecnosti, licence a dalsi doklady zhotovitele o schopnosti odborné provést
smlouvou zavazané dilo.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o prokazatelném proskoleni zaméstnancl zhotovitele a
subdodavatelt s podminkami OZP, BOZP — rizika, nakladani s chemickymi ldtkami a pfipravky, sodpady,
opatienimi v pripadech havarii, nehod atd.
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7. Zhotovitel, ktery ma sidlo mimo Gzemi Ceské republiky a vysila své zaméstnance k pInéni Gkol{l v rdmci svého
plnéni dle smlouvy na Gzemi Ceské republiky — tzv. zahrani¢ni zaméstnavatel, je povinen nejméné do 2 dni
prede dnem nastupu takovychto zaméstnancl k vykonu prace objednateli pisemné sdélit udaje nutné ke
splnéni informaéni povinnosti objednatele viici Uradu prace, a to zejména:

o identifika¢ni udaje vysilaného zaméstnance,

adresu vysilaného zaméstnance v zemi trvalého pobytu a adresu pro dorucovani zasilek,

Cislo cestovniho dokladu vysilaného zaméstnance a nazev organu, ktery jej vydal,

druh prace, misto vykonu prace a dobu, po kterou by mély byt prace vykonavany a kazdou zménu

téchto Udajl vidy nejpozdéji do 3 dnll ode dne, kdy nastala.

8. Zhotovitel, ktery ma sidlo mimo Gzemi Ceské republiky a vysila své zaméstnance k plnéni Gkold v rdmci svého
plnéni dle smlouvy na Gzemi Ceské republiky — tzv. zahrani¢ni zaméstnavatel, je povinen nejméné do 2 dni
prede dnem nastupu takovychto zaméstnancl k vykonu prace objednateli dolozit, Ze vysilani zaméstnanci jsou
radné prihlaseni k socialnimu a zdravotnimu pojisténi v zemi trvalého pobytu.

O O O

Ill. Stavenisté, dodaci a kvalitativni podminky

1. Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu nebo udrZovaci prace a pro zafizeni stavenisté v rozsahu
dohodnutém pfi prejimce stavenisté, kterda bude provedena zdpisem o predani stavenisté. Neni-li ujednano
jinak, stavenisté vzdy zahrnuje stavebni pozemek, pripadné zastavény stavebni pozemek. Pfevzetim stavenisté
k provedeni dila prejima zhotovitel nebezpeci vSsech skod na provadéném dile pro objednatele az do doby jeho
dokonceni a predani objednateli. Zhotovitel se zavazuje pred prevzetim stavenisté prohlédnout a prozkoumat
stavenisté a jeho okoli a ujistit se o tvaru a charakteru stavenisté véetné zakladovych pomérd, o hydrologickych
a klimatickych podminkach, o rozsahu a charakteru praci, o rozsahu a charakteru materialli, nezbytnych pro
provadéni a dokonceni dila a 0 moznostech pfistupu na stavenisté a na zafizeni stavenisté.

2. Pokud bude zhotovitel vyuzivat prostory a sklady objednatele, véetné energii, vody sluzeb a ostrahy, bude
Uhrada za jejich poskytnuti dohodnuta pfi prejimce stavenisté a objednateli pfislusi ze strany zhotovitele
Uhrada za jejich poskytnuti; neni-li vySe Uhrady stranami pfi prejimce stavenisté dohodnuta, plati, Ze zhotovitel
je objednateli povinen zaplatit Uhradu ve vysi obvyklé v dobé uzavieni smlouvy.

3. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnl pred zahajenim praci, pokud se strany
nedohodnou jinak.

4. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté idila a béhem vystavby fadné pecovat o zakladni
smérové a vyskové body a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni
jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel je povinen dale dodrzovat povinnosti, stanovené
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, zejména dbat pri usporadani stavenisté tak, aby byly dodrZeny pozadavky na pracoviste,
stanovené zvlastnim pravnim predpisem (vl. naf. 101/2005 Sb.). Je povinnosti zhotovitele vymezit pracovisté
pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti a postupovat pfitom podle zvlastnich pravnich predpisl, upravujicich
podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci, zejm. v souladu s vl. na¥. €. 361/2007 Sb.

5. Zhotovitel je povinen si nechat vytycit podzemni vedeni na zakladé jednotlivych vyjadieni spravcd podzemnich
vedeni, kterd mu predd objednatel. Jestlize podzemni vedeni uzZ jsou vytyéena, je zhotovitel povinen seznamit
se po prevzeti stavenisté srozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud
vhodnym zpUsobem prelozZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni. Je
povinnosti zhotovitele seznamit se s polohou vsech existujicich siti (zejména elektricka vedeni a stozary i
sloupy, telefonni vedeni, odvodnéni, vodovodni potrubi atd.) dfive, neZ zacne se zemnimi nebo jinymi pracemi,
které by mohly do stavajicich siti zasahnout; zhotovitel odpovida za veskeré Skody na sitich vSeho druhu, které
pti provadéni dila zplGsobi on nebo jeho subdodavatelé.

6. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle
predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani,
premistovani a udriovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. V pfipadé umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signalll je povinnosti zhotovitele postupovat vsouladu svl. naf. C.
375/2017 Sb.

7. Neni-li ujedndno jinak, musi zhotovitel na vlastni naklady ucinit opatfeni potfebna pro zajisténi dodavky a
rozvodu vody, paliv, svétla a energie (dale téZ ,média“) do vSech mist, kde je toho zapotiebi pro jeho smluvni
plnéni (jednotliva stavenistni zafizeni, provizoria, ¢asti stavebniho dila aj.); predmétné naklady jsou zahrnuty
v cené dila, nebylo-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a
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Cistotu, dale je povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi a dodrzovat podminky uvedené
v kapitole VIII. Je povinen udrZovat Cistotu i na vefejnych komunikacich.

8. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby ijeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni, pokud nebude pfi prevzeti stavby dohodnuto jinak.

9. Objednatel ma prdvo nezahijit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména uspofadan zbyly
materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pti stavebnich pracich apod.

10. Nejpozdéji do 3 dnl po odstranéni pfip. vad a nedodélkd dle prejimaciho protokolu je zhotovitel povinen
vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak urcuje projektova (event. jina podkladova) dokumentace ¢i smlouva
nebo dohoda stran. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neupravi do sjednaného
stavu, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi stanovené smlouvou. Pro pfipad, Ze
ve smlouvé neni sjednana vyse smluvni pokuty, plati, Ze a) za kazdy zapocaty den prodleni s povinnosti vyklizeni
stavenisté nebo b) za kazdy zapocaty den prodleni s Upravou ¢i uvedenim stavenisté do smlouvou ¢i dohodou
sjednaného nebo dokumentaci uréeného stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 %
z celkové ceny dila.

IV. Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen vést béhem provadéni dila stavebni denik. Do deniku bude denné provadét zaznamy
vsech dllezitych okolnosti v prabéhu provadéni dila, a zapisovat vSechny skutec¢nosti, rozhodné pro plnéni
smlouvy, zejména Udaje o rozsahu a Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody pfipadnych odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace a Udaje potfebné pro posouzeni dila prislusSnymi Grady ci
spravnimi organy. Ddle radné vyplni Uvodni listy stavebniho deniku (zakladni udaje, seznam dodavatel(,
seznam zakladnich doklad(, seznam dokumentace, prehled provedenych zkousek a méreni, seznam ostatnich
dokumentd). Kazda smluvni strana je povinna vyjadrit se k zapisim druhé smluvni strany do stavebniho deniku,
jez se ji tykaji, nejpozdéji do 3 kalendarnich dnli ode dne jejich zapisu, u praci branicich dalsimu postupu do
1 dne ode dne jejich zapisu, nebude-li dohodnuto jinak. Jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

2. Pokud zhotovitel zajistuje k provedeni dila dokumentaci movité véci (komponenty), manualy, vypocty,
odpovida za to, ze véci (komponenty) jsou bez vad a dokumentace (vypocty, manudly) jsou spravné a uplné.
Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli pred zahajenim realizace dila technologicky postup vcetné
harmonogramu praci. V prabéhu vystavby zaznamenava zhotovitel veskeré prfipadné zmény, které vznikly pfi
provadéni pfedmétu dila do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace. Dilo nebude povaZzovano za fadné a
uplné pro ucely prejimky, dokud tato dokumentace skute¢ného stavu nebude preddna objednateli a jim
schvalena. Zmény musi byt vyznaceny a zaznamenany v jasné a snadno srozumitelné formé.

3. Povéreny pracovnik objednatele uvedeny ve smlouvé je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim
podminek této smlouvy a vjeho pribéhu zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle
platného projektu stavby, podle smlouvy, technickych norem a jinych prdvnich predpisG a vsouladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(i. Za timto uc¢elem ma kdykoli pfistup na stavenisté. Na nedostatky ze
strany zhotovitele, zjisténé v prlbéhu praci je opravnén objednatel zhotovitele neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku a stanovit mu Ih(itu pro odstranéni vzniklych vad. Po dobu realizace dila budou rovnéz
provadény kontroly, pochlizky TBK ze strany objednatele. V pfipadé zjisténi nedostatkd, které budou zachyceny
pisemné ve stavebnim deniku, je povinnosti zhotovitele takto zjiSténé nedostatky zavazné odstranovat.

4. Povéreny pracovnik objednatele provadéjici technicky dozor je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz
prerusit praci, pokud povéreny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéni
stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li vdZzné hospodafské Skody nebo hrozi-li vyrazné
zhorseni kvality provddéného objektu stavby. Ustanoveni ¢lanku IV.10 tim neni dotéeno.

5. Zadna ¢ast dila nesmi byt zakryta nebo znepfistupnéna bez souhlasu objednatele; zhotovitel musi objednateli
poskytnout veskeré moznosti k prohlidce a zméreni jakékoliv ¢asti dila, kterd je pfipravovana k zakryti nebo
znepfistupnéni dfive, nezZ je na ni umisténa jakakoliv jina cast dila. Zhotovitel oznami objednateli minimalné tfi
pracovni dny predem, Ze takova ¢ast dila je hotova nebo pfipravena k prohlidce. Nedostavi-li se zastupce
objednatele k prohlidce casti dila, které ma byt zakryto nebo znepfistupnéno ac byl radné a vcéas vyzvan, je
pravem zhotovitele v provadéni dila pokracovat. Jestlize objednatel bude dodatec¢né pozadovat odkryti téchto
praci (Casti dila), je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. V pfipadé, Ze pfi dodatecné
kontrole objednatel zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, naklady na odkryti téchto praci hradi zhotovitel.
Zhotovitel hradi naklady na odkryti rovnéz v pfipadé, Ze dilo nebo jeho ¢ast zakryje nebo znepfistupni, aniz
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podle vyse uvedenych podminek vyzve objednatele ke kontrole dila. O vysledcich provedené provérky
zakryvanych praci pofidi smluvni strany pisemny zdznam do stavebniho deniku.

6. Dale je ujednano, Ze zhotovitel odkryje jakoukoliv ¢ast dila nebo k ni umozni pfistup, ktery bude objednatel
pozadovat. Poté zhotovitel uvede danou cast dila do plvodniho stavu a zajisti, aby byla funkéni. Je-li zjisténo,
Ze tato Cast dila byla provedena v souladu se smlouvou a pfislusShou dokumentaci, stanovi objednatel po
dohodé se zhotovitelem (nedojde-li k dohodé, urc¢i predmétné naklady objednatel v jejich obvyklé cené) vysi
zhotovitelovych nakladl na odkryti predmétné &asti dila, umoznéni pFistupu a uvedeni do plvodniho stavu a
zajisténi spravné funkce. Takto stanovend vySe naklad(l bude ptictena ke smluvni cené. V jakémkoliv jiném
pripadé naklady nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen na provérovani svych praci a dodavek, jejichz kvalitu a rozsah provedeni kontroluje
povéreny pracovnik objednatele, zabezpedit Ucast svych pracovnikd a ucinit neprodlené opatreni k odstranéni
pripadnych zjisténych zdvad a odchylek od projektu.

8. Je prdavem objednatele poZzadovat na zhotoviteli, aby odvolal z provadéni dila fyzickou osobu, sniz je
v pracovnépravnim ¢i jiném smluvnim vztahu v pfipadé, Ze tato fyzickd osoba pres predchozi upozornéni
porusuje a) zdsady BOZP b) povinnosti, stanovené pravnimi predpisy c) smluvni povinnosti, které plati pro
zhotovitele a jeho zaméstnance d) pravidla slusnosti a dobré mravy nebo je zjinych vainych divodd
objednatelem pokladana za neZddouci; zhotovitel se zavazuje poZzadavku objednatele bez zbyte¢ného odkladu
vyhovét. Fyzickd osoba, kterd byla odvoldna z provadéni dila nesmi byt opét povérena vykonem praci bez
souhlasu objednatele. Osobu, odvolanou z provddéni dila je zhotovitel povinen nahradit bez zbyteéného
odkladu.

9. Jeujednano pravo objednatele dle potieby vydavat pokyny pro :

l. odstranéni jakéhokoliv materidlu nebo provozniho zafizeni ze stavenisté, a to tehdy nebo béhem
takové doby, kterd bude v tomto pokynu specifikovana. To se tyka materialu nebo provozniho zafizeni,
které podle nazoru objednatele neni v souladu se smlouvou.

Il nahradu patfi¢nymi a vhodnymi materidly nebo provoznim zafizenim.

Il odstranéni a patficné opétovné provedeni praci bez ohledu na predchozi zkousky ¢i predbéznou
platbu za tyto prace vsouvislosti s materidly, provoznimi zafizenimi a pracovnimi postupy nebo
dokumentaci zhotovitele, a to tehdy, jestlize tyto prace nejsou podle nazoru objednatele v souladu se
smlouvou.

10. Na zakladé pokynu nebo instrukce objednatele musi zhotovitel prerusit provadéni praci na dile nebo na
jakékoliv jeho ¢asti, a to na takovou dobu a takovym zplsobem, ktery objednatel mliZze povaZovat za nezbytny.
Zhotovitel bude, pokud to bude podle nazoru objednatele nezbytné, béhem tohoto preruseni praci patficné
dilo nebo jeho pfislusné ¢asti ochrafiovat a zabezpecovat.

11. V pfipadé, Ze zhotovitel a) vstoupi do likvidace b) je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (§ 3 odst. 1 zadk. ¢.
182/2006 Sbh.), na jeho majetek je prohlasen konkurs, jeho insolvence je feSena oddluzenim nebo vici nému
bylo zahdajeno insolvenéni Fizeni c) neni schopen plnit své penéZité zavazky (§ 3 odst. 2 zak. €. 182/2006 Sb. ) d)
porusi vice nez dvakrat nékterou z povinnosti, stanovenych smlouvou nebo témito vseobecnymi obchodnimi
podminkami, nebo e) nedodrzuje terminy dil¢ich plnéni, jenZz byly mezi stranami sjednany, je pravem
objednatele od smlouvy odstoupit. V takovém pfipadé mulze objednatel sdm nebo prostfednictvim jiného
dokoncit dilo. Odstoupi-li objednatel od smlouvy, neni povinen zhotoviteli platit penéZité pInéni (véetné Skod)
za provadeéni dila, resp. za ¢innost zhotovitele aZ do té doby, dokud dilo ( bude-li dokonéovano ) nebude fadné
dokonceno a dokud naklady na fadné provedeni a dokonceni (i s pfipadnym odstranénim vad) dila nebudou
zcela zjistény.

V. Pfedani a pfevzeti dila

1. Radné zhotoveny predmét dila podle smlouvy zhotovitel piedd objednateli v terminu dle smlouvy a objednatel,
pokud pro vady nebo nedodélky dila neodmitne prevzeti, predmét dila protokolarné pisemnym zaznamem
prevezme. Smluvni strany mohou dohodnout, Ze fadné zhotoveny predmét dila bude predavan a prejiman po
radné dokoncenych c¢astech. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 3 pracovni dny
predem, kdy bude predmét dila nebo jeho ¢ast pripravena k predani a prevzeti.

2. Za dokonceni dila se povaZuje pisemné predani dila zhotovitelem a jeho pisemné prevzeti objednatelem. Po
podepsani zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se povaZzuji vesSkera opatfeni a terminy v ném
uvedené za dohodnuté.
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3. Objednatel mlze dilo prevzit i svadami a nedodélky za podminky, Ze se bude jednat ovady a nedodélky
nebranici fadnému a bezpecnému provozu zafizeni (dila) a zaroven Ze bude mezi smluvnimi stranami vzajemné
dohodnut termin jejich odstranéni. Smluvni strany jsou povinny o této skutecnosti sepsat zapis, ktery bude
nedilnou soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila.

4. K prejimce predmeétu dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit zejména nasledujici doklady :

o atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobk( dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb.— Zakon
o technickych pozadavcich na vyrobky
o zapis o zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestil a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych parametrt dila
o dokumentace skutecného provedeni stavby, kterd bude obsahovat veskeré pfipadné zmény stavby,
které byly v pribéhu realizace stavby provedeny

revizni zpravy

provozni doklady k obsluze dila

stavebni denik

a ostatni doklady nutné k Gredni kolaudaci, pfipadné dalsi doklady, stanovené zvlastnim pravnim

predpisem.

5. Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani pouze tehdy, pokud je jiz fadné
ukonéeno. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani a pfi pfejimacim Fizeni se zjisti,
Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pripraveno k predani, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veskeré naklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vysi 10.000,— K¢. Objednatel si zvoli, ktery
zpusob uplatni.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze zhotovené a objednateli predané dilo v rozsahu smlouvy je kompletni, Ze ma
vlastnosti uréené projektovou dokumentaci, platnymi CSN a smlouvou a ze dodané mnoistvi se shoduje s idaji
v prlivodnich dokladech.

O O O O

VI. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

1. Zaméstnanci zhotovitele a zaméstnanci jeho subdodavatelll jsou povinni dodrZovat pravni predpisy tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci. Zhotovitel je povinen vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci vramci zhotovitelské dokumentace, jejiz nedilnou soucasti je technologicky nebo
pracovni postup. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSechny jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho subdodavateld
jsou odborné a zdravotné zpUsobili k potfebnym pracovnim cinnostem. Platné doklady o odborné a zdravotni
zpUsobilosti zaméstnancl zhotovitele a jeho subdodavateld musi byt uloZeny u zhotovitele a na pozadani
objednatele je zhotovitel povinen je bezodkladné predlozZit k nahlédnuti. Neprokazani odborné ¢i zdravotni
zpUsobilosti zaméstnancl zhotovitele nebo jeho subdodavatell je dlvodem k udéleni okamzitého zdkazu
vykonu praci témito osobami, objednatele zaroven opraviuje k udéleni okamzitého zakazu vstupu témto
osobam do aredlu objednatele nebo na stavenisté, aniz by tyto skute¢nosti mély vliv na fadné plnéni povinnosti
zhotovitelem. Zhotovitel je dale odpovédny za Urazy a Skody, které vzniknou porusenim nebo zanedbanim
prislusnych ustanoveni zékoniku préce, vl. naf. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci a dalsich platnych pravnich predpist.

2. Zameéstnanci i zastupci zhotovitele jsou povinni dbat pokynl kontrolnich orgdn( objednatele (bezpecnostni
technik, energetik, pracovnik kontroly jakosti, apod.), jakozZ ifidicich pracovnikd stavby (vedouci zakazky).
O zjisténi porusovani pravnich a ostatnich predpisi BOZP, mlZe kontrolni organl objednatele (bezpecnostni
technik, energetik, pracovnik kontroly jakosti, apod.), jakozZ i fidici pracovnici stavby (vedouci zakazky) vypsat
Zaznam o zjisténi nedostatk( v oblasti BOZP, osoby zhotovitele jsou povinny tento zapis podepsat pfipadné
uvést své vyjadreni. V pfipadé zjisténi poruSovani zdsad ,bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zaméstnanci
nebo zastupci zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat napravu dle pokynl kontrolnich organd, ptip. zastupce
objednatele véetné respektovani zakazu prace i vykazani porusovatelll ze stavenisté. Zhotovitel je povinen
v pfipadé, Ze plni soucasné s dalSimi dodavateli na jednom pracovisti ukoly, navzajem se pisemné informovat
o vytvarenych rizicich a navzajem spolupracovat pfi jejich odstrafiovani (§ 101/3 ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
préce) a dale dodrZzovat povinnosti, zvlast stanovené ust. § .101 az 105 ZP.

3. Kazdé preruseni a opétovné zahdjeni prace musi zodpovédny pracovnik zhotovitele ozndmit pfislusnému
zastupci objednatele a pofidit o tom zdapis ve stavebnim deniku.
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4. Kazdy vznikly pracovni Uraz pracovnika, ktery se podili na realizaci dila prostfednictvim zhotovitele, musi
odpovédny pracovnik zhotovitele neprodlené ohldsit zdstupci objednatele, aby objednatel mél okamzitou
moznost zucastnit se vySetfovani pFi¢in a okolnosti Urazu. V dal$im postupuje dle nafizeni vlady €. 201/2010
Sb., o evidenci uUrazl. Kopii zdznamu o Urazu je povinen predat objednateli. Vznik Urazu zaznamena rovnéz do
stavebniho nebo montazniho deniku.

5. VSechny prdvni subjekty zucastnény na stavbé musi pred zahajenim prace zpracovat prehled o vytvarenych
rizicich, které vznikaji pracovni ¢innosti jednotlivych dodavateld na této akci dle § 101 ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
prace, a tento predat v pisemné formé viem ostatnich zaméstnavatelm, jejichz zaméstnanc( se tato rizika
mohou dotknout (zaznam o predani a seznameni do montéazniho stavebniho deniku, deniku BOZ).

6. Technologie objednatele se vyznacuiji riziky ohrozeni zdravi, zejména nebezpecim:

o

o O

O O O O

mechanickym (zachyceni, stlaceni, udereni) od stavebnich a jinych strojl, technologickych zafizeni
(stroje na zpracovani materialu, pohony, obsluzné stroje, tvareci stroje a jina zatizeni);

z horlavych kapalin a plyng;

z energetickych médii (elektfina, primyslové plyny, tlakova zafizeni);

z provozovanych a pouZzivani dopravnich technologii (silnice, Zeleznice, jefabova doprava, transportni
zafizeni);

z plsobeni chemickych a fyzikalnich skodlivin (prach, hluk, vibrace, ...);

z usporadani pracovisté (nedostacujici manipulacni pracovni plocha, prace ve stisnéném prostoru, ...);
padu na komunikacich pro mozné opotiebeni a znecisténi;

z nedodrzeni ergonomickych zasad (zvedani a prenaseni bremen, mikroklimatické podminky — teplo,
chlad, vlhkost vzduchu)

padu z vysky

Kompletni pfehled identifikovanych rizik objednatele tvofi pfilohu €. 1 téchto VOP.

7. Zhotovitel, musi splnit zejména tyto zakladni bezpecnostni pokyny:

a.

Pred zahajenim prace musi dojit k pisemnému predani pracovisté, minimalné formou zapisu do
stavebniho (montazniho) deniku; zépis musi ( viz téZ § 3 odst. 3 vl. naf. ¢. 591/2006 Sb.), obsahovat
zejména vsechny znamé skutecnosti, jenz jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob, zdrZujicich se na stavenisti, event. pracovisti. Soucasti predani musi byt:
= vymezeni pracovisté
= stanoveni pfistupovych, pfipadné unikovych cest
=  stanoveni odpovédnych osob zhotovitele a objednatele a ureni osoby, kterd koordinuje
opatreni BOZ
= vzajemné pisemné informace objednatele a Zadatele o rizicich a opatfenich pred jejich
plUsobenim, ktera svoji ¢innosti vytvari na pracovisti, tyto informace musi byt na pracovisti
pfistupné.

Bez pisemného predani pracovisté vcetné informaci o rizicich nesmi zhotovitel zahajit praci.

Odpovédni pracovnici zhotovitele (technici, stavbyvedouci, vedouci montaznich cet, mistfi, predaci)
jsou povinni pred zahdjenim praci absolvovat instruktaz u objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby s informacemi z instruktaze a technologickymi nebo pracovnimi postupy v rozsahu, ktery se jich
tyka, byli prokazatelné seznameni vSichni zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavatel(.

Zhotovitel je povinen pred zahdajenim praci urcit a oznamit objednateli odborné zpUsobilou osobu
odpovédnou v oblasti prevence rizik, véetné sdéleni kontaktd na tuto osobu. Tato odborné zpUsobila
osoba je partnerem vedouciho zaméstnance objednatele a bezpecnostniho technika v otazkach
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a je odpovédnd za vykon dohledu nad dodrZovanim zasad
bezpecnosti prace u ¢innosti, vykonavanych zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.

Zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavateld se mohou zdrZovat jen na uréenych pracovistich a
prostorech, kde plni své pracovni povinnosti. Pobyt na jinych mistech je pfisné zakazan.

Kazda pracovni skupina zhotovitele musi mit predem uréeného vedouciho jako osobu odpovédnou za
organizaci prace dané pracovni skupiny a za dodrzovani téchto ,VSeobecnych obchodnich podminek”
zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavatell. Jmenovani odpovédného pracovnika je povinnosti
zhotovitele i v pfipadé, Ze se jednd o dvouclennou pracovni skupinu. Vedouci pracovni skupiny musi

6
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byt uréen zhotovitelem a zverejnén zapisem ve stavebnim deniku s uvedenim tel. kontaktu a v pfipadé
jeho nepfitomnosti na pracovisti musi byt zajisténa jeho dosazitelnost po celou dobu vykonu prace
dané pracovni skupiny;

f. Zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavateld jsou povinni pouZivat pfi praci ochranné pracovni
prostfedky a pomlcky na zakladé identifikovanych rizik provozované ¢innosti. Fyzické osoby, jenz pro
zhotovitele vykonavaji Cinnosti v pracovnépravnim nebo jiném smluvnim vztahu musi na stavenisti
pouZivat osobni ochranné pomlcky a prostfedky po celou dobu vykonu ¢innosti jako ochranu té éasti
téla, kterd je provadénou cinnosti ohroZena. V podminkach vyrobnich provoz( jsou minimalnim
vybavenim ochranna pfilba, ochranny pracovni odév, pevna pracovni obuv a ¢iré ochranné bryle,
vsichni zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelt musi byt viditelné oznaceni obchodni firmou ¢i
jinym oznacenim osoby, jejimz jménem vykonavaji svou cinnost; ustanoveni zvldstnich prdvnich
predpisa, (kupf. vl. naf. ¢ 362/2005 Sb.) tykajici se vybaveni zaméstnancd zhotovitele ochrannymi
pomuckami tim nejsou dotcena a jejich dodrZzovani je povinnosti zhotovitele.

g. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti (stavenisti) a dodrZovani povinnosti,
stanovenych vl. nat. ¢. 591/2006 Sb.). Zejména je povinen zajistit pribézny odvoz stavebnich sutin ¢i
materiald, které se vyskytnou béhem provadéni praci, na dohodnuta mista uvedena v zapise o predani
pracovisté nebo stavenisté. Dale je zhotovitel povinen zajistit zabezpeceni vykopl vseho druhu,
pracovnich prostor, mist ohrozenych padem predmét(, prekazek na komunikacich a podobné.

h. V pfipadech, kdy provadéné prace zasahuji do prGjezdného profilu koleje a jednd se o prace, pfi
kterych je nezbytny prichod kolejistém nebo pfi kterych dochazi k omezeni ¢i naruseni schiidného
prostoru pro posunovace u koleji normalniho rozchodu do vzdalenosti 3000 mm od osy koleje a vysky
6 m nad temenem kolejnice a u koleji Gzkého rozchodu do vzdalenosti 2300 mm od osy koleje a vysky
4 m nad temenem kolejnice, k naruseni stability kolejového svrsku, pripadné hrozi-li jiné nebezpedi, je
zhotovitel povinen se zastupci Zeleznice dohodnout potfebné bezpecfnostni zasady a postupy.

i. Pokud prace zasahuji do vnitropodnikovych komunikaci nebo je narusuji, je zhotovitel povinen predem
pisemné dohodnout postup prace a bezpecnostni opatfeni s objednatelem, pfipadné pifimo
s vlastnikem, sprdvcem ¢&i provozovatelem komunikace nebo stechnickym dozorem spravce
komunikace pfislusnym dle rajénového planu objednatele a komunikaci zabezpecit dle predpis(.

j. Napojeni na odbér energie a médii z provoznich siti mliZze zhotovitel nebo provést pouze s védomim a
souhlasem dotceného subjektu. Stejné pravidlo plati pro pfipad poufZiti provozniho zafizeni nebo
naradi.

k. Docasné stavebni konstrukce (leseni):

=  Zhotovitel provadéjici stavbu leseni (dale jen ,zhotovitel leSeni“) je povinen provadét stavbu
leSeni v souladu s poZadavky, jeni jsou stanoveny prdvnimi predpisy. Odpovidd za jejich
dodrZovani a za Skody, zpUsobené svou provozni ¢innosti

= Kazdé leseni je nutno technicky dokumentovat; odpovédnost za fadnou a uplnou
dokumentaci nese zhotovitel.

=  Pred zapocetim stavby leseni je zhotovitel leSeni povinen projednat s dotéenymi subjekty
jeho umisténi v pozadovanych prostorech.

= Dokoncené leSeni predava zhotovitel leSeni objednateli pisemnou formou pouze v pfipadé,
kdy je predmétem dila zhotoveni leseni.

= Zhotovitel leseni odpovida za bezpecné provedeni leseni podle technické dokumentace a
platnych predpist, provadéni odbornych prohlidek a odstrafovani zjisténych zavad a
nedostatkll, které zapisuje ve stavebnim nebo montaznim deniku. Nemuze-li pfi odborné
prohlidce ihned odstranit zavady, informuje vSechny smluvni partnery o nutnosti prerusit
prace na leSeni do doby odstranéni zdvad. Informaci o zdvadach zapisuje v montdznim
deniku.

=  Zhotovitel leseni po odstranéni zavad prokazatelné (zdpisem ve stavebnim nebo montaznim
deniku) informuje smluvniho partnera o odstranéni zavady.

=  Demontdz leSeni zajistuje zhotovitel svym ndkladem a na svou odpovédnost, neni-li vyslovné
ujednano jinak.

|. StaveniSté a samostatné prostory pracovist musi byt oploceny a zabezpeceny ve smyslu NV 591/2006
Sb. (viz ¢l. lll. VOP), pfipadné dle dalSich pokyn(i objednatele.

8. Zhotovitel bere na védomi zakaz poZivani alkoholickych napoju a zneuZivani navykovych latek, zakaz vstupu na
stavenisté pod vlivem téchto latek a zakaz jejich dondseni do prostor stavenisté a arealu objednatele.
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9. Zhotovitel je povinen zajistit k vyzvé objednatele, aby se objednatelem urcené jednotlivé fyzické osoby, jenz
pro zhotovitele vykonavaji ¢innosti v pracovnépravnim nebo jiném smluvnim vztahu podrobily zjiSténi, zda
nejsou pod vlivem alkoholu nebo jinych ndvykovych latek. V ptipadé poruSeni povinnosti zhotovitele zajistit
k vyzvé objednatele, aby se objednatelem urcené jednotlivé fyzické osoby, jenz pro zhotovitele vykonavaji
¢innosti v pracovnépravnim nebo jiném smluvnim vztahu podrobily zjisténi, zda nejsou pod vlivem alkoholu
nebo jinych navykovych latek, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,— K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad a zaroven nese veskeré odpovédnostni disledky za pFipadné vzniklé skody ¢i ujmy. Ust. ¢l.
XI.6 plati i zde.

VII. Pozarni ochrana (PO)

1. Zhotovitel prebird veskeré povinnosti, stanovené zdkonem €. 133/1985 Sb. o poZarni ochrané a provadécimi
predpisy, zejm. vl. naf. ¢. 172/2001 Sb. Je odpovédny za dodriovani predpisli v oblasti poZarni ochrany a
zajistuje, aby tyto predpisy byly dodrZzovany i jeho subdodavateli.

2. Zameéstnanci a zastupci zhotovitele jsou povinni dbat pokynl a podrobit se plsobnosti kontrolnich organud
objednatele v oblasti pozarni ochrany (dale jen PO) dle obecnych iinternich predpisti objednatele pro vykon
dané kontrolni ¢innosti. Pravomoci tohoto kontrolniho organu objednatele ma technik PO a vedouci stavby.

3. Povinnosti zhotovitele jsou zejména:

o respektovat zasady PO, plnit a dodrzovat pravni predpisy a technické normy s PO souvisejici

o stanovit protipoZarni opatfeni a vyZadovat zajiSténi PO pri provozovani ¢innosti nebo objektll se
zvySenym pozarnim nebezpecim (tyka se i vztahu k subdodavateltim)

o zajistit, aby jeho zaméstnanci a subdodavatelé byli pred vstupem na stavenisté a pred zapocetim prace
proskoleni o PO dle vyhl. €. 246/2001 Sb.,

o vyZadovat, aby pfi provozovani ¢innosti nebo objektl se zvySenym pozZarnim nebezpecim byly tyto
objekty pozarné zabezpeceny (hasici prostredky, unikové cesty, pozarni dozor)

o predlozit objednateli pisemné hlaseni o kazdém vzniklém poZaru na pracovistich predanych
zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlasit vznik pozaru pfislusSnym statnim
organiim

o provadét kontrolni ¢innost ve svych objektech v souladu s predpisy o PO

o zajistovat nasledny dozor po ukonceni svarfecskych a ostatnich praci se zvySenym nebezpe¢im ve
smyslu CSN pro svaiovani.

4. Cinnosti a objekty se zvyenym pozarnim nebezpe&im jsou uvedeny v zékoné ¢. 133/85 Sb., PO ve zné&ni zmén a
doplnk, pripadné v provadeécich pravnich predpisech.

VIII. Zivotni prosttedi a odpadové hospodarstvi

1. Zhotovitel, pfipadné jeho subdodavatelé jsou povinni pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy, pfi své €innosti a
postupech dodrZovat platné pravni pozadavky legislativy CR a ostatnich predpisti a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostredi. Zejména dle znéni zakon(, vyhlasek, nafizeni apod. v oblasti nakladani s odpady, nakladani
s chemickymi latkami a pfipravky, v oblasti ochrany vod, ochrany ovzdusi, ochrany pldy, ochrany krajiny atd.

2. Prineplnéni povinnosti zhotovitele, pripadné jeho subdodavatell, v souvislosti s dodrzovanim pravnich a jinych
pozadavkl platnych v oblasti ochrany Zivotniho prostredi pfi jeho Cinnosti, tento plné nese nasledny mozny
finanéni postih od Ceské inspekce Zivotniho prostiedi a dalsich kontrolnich Gfad@ v oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi. Pripadné vesSkeré postihy a ndklady spojené s ndpravnymi opatfenimi budou na zhotoviteli
objednatelem uplatnény.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedem pisemné informovat objednatele o vSech aspektech svych ¢innosti, sluzeb a
vyrobk{, které maji nebo mohou mit vyznamné dopady na Zivotni prostredi.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze vlastni stavebni mechanizace bude ve vyhovujicim technickém stavu. To znamen3, Ze
nebude dochazet k unikim provoznich naplni, mechanizace bude vybavena prostifedky pro sanaci jejich
ptipadného uniku (sorbenty, zachytné vany apod.) a obsluha mechanizace bude zhotovitelem prokazatelné
proskolena o opatfenich v pfipadech havarii tohoto druhu, k odvraceni ekologické 3Skody, pfip. ke snizeni
moznych nasledka.
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Pokud s realizaci ¢innosti, vyrobkd, nebo sluzeb je spojeno vysoké riziko Uniku nebezpecnych chemickych latek
nebo pripravkd, které ohroZuji Zivotni prostfedi, musi zhotovitel pripravit potfebné mnozstvi a druhy
zasahovych prostfedkd. Misto jejich uloZeni na stavenisti musi konzultovat s objednatelem. Pfip. ,Plan
havarijnich opatfeni“ zhotovitele, kterym bude fidit feSeni moznych havarijnich situaci pfedlozi pfed zahdjenim
praci na stavenisti k nahlédnuti objednateli.

Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele poskytnout seznam nebezpeénych chemickych latek a pripravki
a kopie bezpecnostnich listll, se kterymi na stavbé naklada dle zakona ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich, v platném znéni. Zhotovitel je povinen prokazatelné proskolit své zaméstnance a nebo
subdodavatele o zplsobu jejich pouZivani, o rizicich pfi nakladani s nimi apod., dle bezpecnostnich listd nebo
pisemnych pravidel.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni. P¥i
provadéni stavby neposkodi difeviny pripadné jiné porosty v obvodu stavby. Pfi kdceni drevin, které bude
projednano sinvestorem nebo jeho zastupcem jiz vramci Uzemniho fizeni a stavebniho povoleni dle
uvedeného zakona, musi zhotovitel dodrZovat stanovené podminky uvedené v povoleni pro kaceni (napf.
vegetacni klid apod.).

Zhotovitel, pfip. subdodavatelé jsou povinni udrzovat v maximalni mozné mire poradek a Cistotu na stavenisti a
pfistupovych cestach.

Zhotovitel a pfip. jeho subdodavatelé jsou povinni, pokud neni ve smlouvé ujednano jinak, na své naklady
odstrafovat odpady, které vznikly pfi jejich ¢innosti. Je povinen zajistit nakladani se vzniklymi odpady a jejich
nasledné odstranéni v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a navaznymi provadécimi vyhlaskami,
v platném znéni.

Zejména je zhotovitel povinen zfidit a oznacit shromazdovaci mista jednotlivych druh( odpadd, tridit odpady
dle jednotlivych druh( a kategorii a shromazdovat je v oznacenych nadobach (kontejnerech) k tomu urcenych.
Zhotovitel je povinen pfedavat odpady pouze opravnénym osobam, které maji oprdavnéni pro nakladani
s danymi druhy odpad.

Zhotovitel je povinen zajistovat veskerou predepsanou dokladovou evidenci vyplyvajici ze zdkona (evidenci
produkce odpadl, evidenci pfepravy nebezpecnych odpad, identifikacni listy nebezpecnych odpad, evidenci
predani odpadl opravnénym osobam, zakladni popisy odpadd, pfip. jejich chemické analyzy apod.). Na
vyzadani objednatele je zhotovitel povinen tuto evidenci predlozit. O zplsobech naklddani s odpady je povinen
prokazatelné seznamit vSechny své zaméstnance a subdodavatele.

Zhotovitel je povinen umozZnit povérenému zaméstnanci objednatele vstup do svych prostor stavenisté za
ucelem kontroly dodrZovani platné legislativy. Dale je povinen povolit povéfenému zaméstnanci objednatele
audit vlastni prohlidkou. Cilem auditu bude zjistovani napliiovani shody s pravnimi pozadavky v oblasti ochrany
7P a ustanoveni téchto podminek. Audit bude ozndmen zhotoviteli minimdlné 7 dni pfedem.

Jakékoliv kontroly, zmény, zavady apod. na stavbé v oblasti ekologickych dopadli a ochrany Zivotniho prostredi
musi zhotovitel zapisovat do stavebniho deniku.

IX. Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Zhotovitel zodpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost predmétu dila zhotoveného v rozsahu stanoveném ve
smlouvé a zarucuje se, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s podminkami smlouvy a v parametrech urcenych
projektovou dokumentaci stavby a jejim popisem a v jakosti, ktera bude odpovidat pfislusnym €SN, normam
platnym na uzemi EU, technickym podminkam, standardim a jinym predpisim a smérnicim vyrobcl a
dodavatelll material.

Na celé provedené dilo poskytuje zhotovitel zaruku (zaruka za jakost). Zarucni doba ¢ini 60 mésic, neni-li ve
smlouveé stanoveno jinak.

Zarucni doba zacina plynout po odstranéni vSech vad a nedodélkl na dile zjisténych objednatelem pfi predani a
prevzeti dila. Po dobu zaruky zarucuje zhotovitel, Ze dilo bude mit dohodnuté, jinak obvyklé vlastnosti a bude
zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému ucelu.

Je ujednano, Ze zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani vady, ktera brani provozu, nejpozdéji do 24 hodin
/pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak/ poté, kdy mu byl vyskyt takové vady ozndmen; pFi poruseni této
smluvni povinnosti zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,— K¢ za kaZzdou zapocatou hodinu
prodleni, pficemz objednatel je opravnén poZadovat nahradu skody zpUsobené porusenim této povinnosti
zhotovitele a je oprdvnén domahat se i ndhrady $kody presahujici smluvni pokutu.
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Zhotovitel je povinen u vady branici provozu, nejpozdéji do 3 dnd po ozndmeni vyskytu vady pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndva, jakou |hitu navrhuje k odstranéni vad nebo zjakych divodd reklamaci
neuznava.

Nedojde-li k dohodé o Ihité odstranéni reklamované vady, musi byt tato odstranéna nejpozdéji do 14 dnq,
pokud jde o vadu, ktera nebrdni provozu; vady brdnici provozu musi byt odstranény bezodkladné, pficemz
zhotovitel je povinen vyvinout k odstranéni vady branici provozu veskeré mozné usili. Pro pfipad vyskytu vady
branici provozu nahlasi jiz v navrhu smlouvy zhotovitel konkrétni osobu a Cislo faxu, na ktery je mozno zaslat
oznameni o vyskytu vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihaty, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zarucni Ihlty se povaZuje za vcas uplatnénou.

Je ujedndno, Ze zhotovitel je povinen zahdjit odstrafiovani vady, kterd nebrani provozu, nejpozdéji do
180 hodin /pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak/ poté, kdy mu byl vyskyt takové vady oznamen; pfi
poruseni této smluvni povinnosti zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,—-K¢ za kazdou
zapocatou hodinu prodleni, pficemZ objednatel je opravnén poZadovat nahradu skody zplsobené porusenim
této povinnosti zhotovitele a je oprdvnén domahat se i ndhrady skody presahujici smluvni pokutu.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti treti
nestranné osoby, na které se smluvni strany shodnou a budou jeji zavéry respektovat nebo do
rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k FeSeni a odstranéni reklamované vady véas, je objednatel oprdvnén povéfit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé naklady pak uhradi zhotovitel objednateli.
Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuji zaru¢ni podminky, resp. Ze vadu zpuUsobil nevhodnym
uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskerou vzniklou skodu v souvislosti
s odstranénim vady.

Opravnéné reklamované vady odstraniuje zhotovitel bezuplatné, na svdj naklad a nebezpeci.

Na opravnéné reklamované vady v zarucni Ihité se zarucni Ihita prodluzuje o dobu od oznameni vyskytu vady
do doby odstranéni reklamované vady. Pfevzeti odstranéni reklamované vady bude provedeno mezi smluvnimi
stranami vidy pisemné.

X. Fakturace, platebni podminky

w

Pravo na zaplaceni ceny zhotoviteli vznika zasadné na zakladé odsouhlaseného soupisu praci, ktery slouzi jako
podklad pro fakturaci neni-li mezi stranami dohodnuto jinak. Konecna faktura vystavena zhotovitelem musi byt
doloZena podepsanym protokolem o predani a prevzeti kompletniho predmétu dila objednatelem.

Splatnost veskerych faktur — danovych dokladd je 60 dnd od data jejich doruceni objednateli, pokud neni v SoD
uvedeno jinak.

Zasadné odmitame faktury, ve kterych jsou sdruzeny davky dvou nebo vice objedndvek.

Faktury budou obsahovat naleZitosti stanovené pravnimi predpisy, zejména zakonem o UGcetnictvi a zdkonem
o dani z pfidané hodnoty; obsahuji ¢islo Uctu, na ktery ma byt platba provedena. Pokud je zhotovitel platcem
dané z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH“), kazda jim vystavena faktura — darfiovy doklad bude obsahovat DPH
v prislusné vysi. Na fakture bude vidy vyznacena vySe pozastavky, byla-li sjedndana.

Objednatel je opravnén pred uplynutim Ih(ty splatnosti vratit bez proplaceni fakturu, kterd neobsahuje
dohodnuté Udaje nebo naleZitosti stanovené 1) pravnim predpisem, 2) objednatelem 3) nebo ma jiné zavady
v obsahu.

Pozadované obsahové a prilohové nalezZitosti faktury vyZzadované objednatelem:

o ke kazdé fakture bude pfiloZzena kopie predmétné objednavky,
o nakazdé fakture bude uveden nazev celé stavby a celé Cislo objednavky, smlouvy
o ke kazdé fakture bude ptiloZen potvrzeny zjistovaci protokol a soupis provedenych praci

V pfipadé dil¢iho plnéni dodavky musi dodavatel k fakture doloZit zjistovaci protokol, ze kterého bude zfejmé
nasledujici:
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celkovy objem objednavky
plnéni v daném mésici nebo danou fakturou (dil¢i fakturace)
plnéno od pocdtku az dosud

o zbyva jesté dodat
Ve vracené faktufe musi objednatel vyznadit divod vraceni. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet
pavodni lhdta splatnosti. Celd Ihdta bézi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury.
Pfipadné viceprace musi zhotovitel projednat s objednatelem pred jejich realizaci. Odsouhlasené viceprace se
musi zapsat do SoD formou dodatku, neni-li stanoven jiny zpUsob. Prace, které provedl zhotovitel bez
souhlasného stanoviska osoby odpovédné jednat za objednatele o své Ujmé, odchylné od smlouvy o dilo, se do
seznamu praci a dodavek nesmi zaradit. Uhrada téchto praci a dodavek se provede jen tehdy, jestlize je
objednatel uzna dostatecné za nutné nebo Zadouci prislusnym dodatkem k plvodni smlouvé.
Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postupovat pohledavky vzniklé
z plnéni této smlouvy nebo v souvislosti s ni. V pripadé poruseni tohoto zavazku zhotovitelem je tento povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% nomindlni hodnoty postoupené pohledavky, pricemz
objednatel je opravnén poZadovat nahradu Skody zplsobené porusenim této povinnosti zhotovitele a je
opravnén domahat se i ndhrady Skody pfesahujici smluvni pokutu. Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 15 dnd
ode dne dorufeni vyuctovani ze strany objednatele.
Jind forma uhrady, napf. zdpocet, splatkovy kalendar, sménky, apod. je moind jen s pisemnym souhlasem
objednatele.
Objednatel je opravnén z faktury — danového dokladu pozastavit (zadrzet) castku ve vysi az do 10% z celkové
ceny dila (bez DPH). Pozastavka (zadriné) az do vySe 5% bude uvolnéna a uhrazena po doruceni pisemné
Zadosti zhotovitele s dolozenim oboustranné odsouhlaseného zapisu o fadném dokonceni dila bez vad a
nedodélkl/ zapisu o odstranéni vsech vad a nedodélkl, které byly pfi pfedani dila zjistény; zlistatek bude
uvolnén po uplynuti zarucni lhdty na zdkladé pisemné Zadosti zhotovitele. Takto zadriené castky budou
objednatelem ve prospéch zhotovitele uhrazeny za predpokladu jejich uvolnéni ze strany investora/vyssiho
objednatele ve prospéch objednatele; objednatel neni v takovém pripadé vUci zhotoviteli v prodleni.
Objednatel neni v prodleni, pokud neuhradi fakturu zhotovitele ve sjednaném terminu splatnosti z toho
dlvodu, Ze fakturované pInéni nebylo zaplaceno investorem/vyssim objednatelem; pro tento pfipad je ujednan
nahradni termin pro zaplaceni faktury (prodlouzena doba splatnosti), a to tak, Ze objednatel zaplati
fakturované plnéni ve |hité do 5 pracovnich dnlG nasledujicich po dni Uhrady pfislusné c¢astky
investorem/vy$sim objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje splnit svou dafiovou povinnost, tykajici se DPH, kterd mu vyplyne z uskutecnéni
zdanitelného pInéni a prohlasuje, Ze mu nejsou zndmy Zadné okolnosti, které by mohly byt pfekazkou splnéni
uvedeného zavazku.
Zhotovitel poskytujici sluzby stavebnich nebo montaznich praci je odpovédny za stanoveni spravného
danového rezimu v souladu s platnym zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisa (déle jen ,,ZDPH").

o O O

Zhotovitel je povinen ve lhaté do 15 dnl ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni vystavit danovy doklad.
V pripadé, Ze na zakladé poskytnutych pInéni budou fakturovany stavebni nebo montazni prace v rezimu § 92e
ZDPH (rezim preneseni danové povinnosti) bude na dariovém dokladu uvedeno sdéleni, Ze vysi DPH je povinen
doplnit a pfiznat objednatel v¢. uvedeni Sestimistného ciselného kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az
43 odpovidajici poskytnutému plnéni zhotovitele.

Pokud spravce dané oprdvnéné zpochybni u objednatele pfisluSny danovy rezim u stavebnich nebo montdznich
praci, je zhotovitel povinen vystavit opravny danovy doklad a DPH uhradit nebo poZadovat jeji Uhradu po
objednateli. Vzajemné zavazky, vzniklé z dlvodu opravy DPH, budou splnény ve |h(té do 14 dni ode dne
vystaveni opravného danového dokladu. Bude-li objednatel rozhodnutim spravce dané uloZena povinnost
k dhradé urokl z prodleni nebo jiné sankce z divodu nespravné vystaveného danového dokladu, je zhotovitel
povinen nahradit objednateli veskera pInéni, ktera objednatel z tohoto titulu spravci dané zaplatil ¢i jinak
odvedl.

XI. Smluvni pokuty
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1. Za poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v €l. 11, VI, VII, VIII téchto ,VSeobecnych obchodnich podminek”
je objednatel opravnén zhotoviteli vyuctovat smluvni pokutu ve vysi stanovené Sazebnikem smluvnich pokut
(viz. priloha ¢. 2téchto VOP) za kaidé jednotlivé poruseni povinnosti. Budou-li objednateli uloZeny
pravomocnym rozhodnutim piisluéného organu (UP, CIZP, Mé&U, KU MsK apod.) pokuty podle platné legislativy,
je zhotovitel povinen objednateli uhradit takto vzniklou skodu.

2. V ptipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k provadéni praci v terminu uvedeném v objedndvce nebo ve smlouvé, a to
i presto, Zze mu to bylo objednatelem umoznéno, ma objednatel pravo uUctovat zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu aZ do vySe 10% z celkové ceny dila nebo smluvni pokutu ve vysi 10.000,—K¢ za kazdy den
prodleni se splnénim zdvazku zhotovitele nastoupit k provadéni praci. O tom, jakd varianta bude pouzita
rozhodne objednatel. Objednatel je opravnén pozadovat nahradu Skody zpUsobené porusenim povinnosti
zhotovitele plnit fadné a véas a je opravnén domahat se i ndhrady Skody presahujici smluvni pokutu.

3. Vpftipadé, Ze zhotovitel nedodrzi konec¢ny termin provedeni dila a jeho predani objednateli, ¢i néktery z dil¢ich
termind provedeni dila, smluvné uréenych, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila
za kaZzdy zapocaty den prodleni. Objednatel je opravnén poZadovat nahradu Skody zplisobené porusenim
povinnosti zhotovitele plnit fadné a véas a je opravnén domahat se i ndhrady Skody presahujici smluvni pokutu.

4. Vpfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky ze zapisu o predani a prevzeti dokonceného dila
v terminu uvedeném v zadpisu o pfeddni a prevzeti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi K& 5.000,— za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady ¢i nedodélku; pficemz
objednatel je opravnén pozZadovat nahradu Skody zplsobené porusenim této povinnosti zhotovitele a je
opravnén domahat se i nahrady skody presahujici smluvni pokutu.

5. Smluvni pokuta pro ptipad vady dila ¢ini 1 % z ceny dila.

6. Zaneuhrazeni odsouhlasené faktury v terminu splatnosti je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli za kazdy
den prodleni Urok z prodleni ve vysi 0,02% z neuhrazené Castky.

7. Pro vSechny smluvni pokuty mezi Gcastniky sjednané plati, Ze objednatel je opravnén pozadovat ndhradu
Skody, zplsobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta. Objednatel je dale opravnén
domadhat se ndhrady Skody presahujici smluvni pokutu. Zhotovitel je povinen smluvni pokutu zaplatit i tehdy,
jestlize poruseni povinnosti nezavinil (§ 2048 a nasl. NOZ); v takovém pripadé je vSak opravnén pozadat véfitele
o prominuti smluvni pokuty.

XII. Vlastnicka prava, nositelstvi nebezpedi vzniku Skod

1. Jestlize zhotovitel zhotovuje véc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktery objednatel opatfil,
zhotovitel nese nebezpecdi skody na zhotovované véci a je jejim vlastnikem, nestanovi-li smlouva néco jiného.

2. Na zhotovitele prechazi nebezpeci skody na véci, jenz je predmétem udrzby, opravy nebo Upravy, nikoli vsak
vlastnické pravo k ni, nestanovi-li smlouva néco jiného.

Xlll. Zavérecna ustanoveni

1. Pojisténi — zhotovitel je povinen na vyZzadani objednatele predlozit kopii pojistné smlouvy o pojisténi majetku
/zésob/ a pro ptipad $kod zplsobenych na dile, vadou projektu na dile, okolnim zafizeni objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje uzavfrit k Zadosti objednatele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 10 dnl od doruceni
Zadosti pojistné smlouvy, jejichz obsahem bude pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu zpUlsobenou jeho
¢innosti, pfipadné pojisténi majetku zhotovitele (to vse v souvislosti s predmétem smluvniho plnéni), pficemz
pojistné smlouvy se zavazuje zhotovitel uzavirat tak, Ze limity pojistnych plnéni ma pravo stanovit, nebude-li
dohodnuto jinak, zhotoviteli objednatel.

3. Porusi-li zhotovitel povinnost uzavfit k Zadosti objednatele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 10 dni od
doruceni Zzadosti pojistné smlouvy, jejichz obsahem bude pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu
zpUsobenou jeho cinnosti, pripadné pojisténi majetku zhotovitele dle ¢lanku XIIl.2. téchto vSeobecnych
obchodnich podminek, je prdvem objednatele odstoupit od smlouvy.

4. Pokud neni v této smlouvé ujednano jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran, jakoz i pravni poméry z ni
vyplyvajici nebo vznikajici, zak. ¢. 89/2012 Sb., obfanskym zakonikem, v platném znéni (,NOZ"), a pravnimi
predpisy CR.
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5. Pojistnou smlouvu ¢i pojistné smlouvy tykajici se odpovédnosti zhotovitele za zplisobeni Skody a pojisténi
majetku se zhotovitel zavazuje udrZovat v platnosti po celou dobu trvani smlouvy. Jestlize zhotovitel pojisténi
predpokladané témito obchodnimi podminkami neuzavie nebo uzavienou pojistnou smlouvu neudrZuje
v platnosti, potom a v kazdém takovém pripadé mlzZe objednatel uzavfit a udrZovat v platnosti jakoukoli
pojistku a platit jakékoliv pojistné nutné pro dané ucely; je ujedndno, Ze v takovém pripadé objednatel ma
pravo takto zaplacené pojistné zapocist na splatné penézité zavazky vici zhotoviteli a pokud nedojde k zapoctu,
zavazuje se zhotovitel relutum, které odpovida uhrazenému pojistnému, bez zbytecného odkladu po doruceni
vyzvy objednatele objednateli uhradit.

6. Zhotovitel odpovida za peclivé prostudovani téchto vSeobecnych obchodnich podminek a smlouvy tak, aby mu
byl jasny rozsah dila a praci, spojenych s jeho provdadénim; odpovidd rovnéz za to, Ze podrobné a s ndlezitou
odbornou péci prostuduje veskerou podkladovou dokumentaci (véetné vykresu, technické specifikace apod.),
aby dilo mohlo byt provadéno radné.

7. 0dchylna ujednani ve smlouvé maji pred znénim téchto obchodnich podminek prednost.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelné seznamit s témito VSeobecnymi obchodnimi podminkami vSechny své
zaméstnance a subdodavatele.

V Ostravé dne 01. 12. 2017
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